

Stalowa Wola, 17.05.2021 r.

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pn: Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece łęg w m. Stany”, Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodziejce”, Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania:

1. *W poprzednim postępowaniu przetargowym na te same zadania Zamawiający umieścić w p.VII SIWZ zapis:
„Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do 30.11.2021 r.”
Postępowanie zostało unieważnione.
W nowym postępowaniu z terminem złożenia ofert w dniu 18 maja (tj. 12 dni po terminie pierwszego postępowania) nie zmieniono terminu granicznego realizacji zadania.
Wobec tego wnoszę o zmianę terminu wskazanego w p.VII SIWZ odpowiednio tj. na dzień 13.12.2021r.*

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stalowej Woli
mgr inż. Piotr Słowiński