

ZDP.261.3.1.2021

Stalowa Wola, 07.05.2021r.

Do wszystkich Offerentów

Dotyczy: Przetargu w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami znak: ZDP.261.3.2021 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pn.: Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”, Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”, Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art.255 pkt.2) i pkt.3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne

Podstawą unieważnienia postępowania jest art.255 pkt.3 (dla Części 1.) i pkt.2 (dla Części 2 i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty wykonawców (oferta 1 i oferta 2) uczestniczących w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 255 pkt.3) ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 255 pkt.3) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie a w tym przypadku część postępowania tj. Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”, z powodu nieposiadania wystarczających środków finansowych na realizację zadania. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 138 990,00zł, a Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. część zadania kwotę 130 000,00zł brutto, i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Oferty wykonawców (oferta 2 i oferta 3) uczestniczących w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 218 ust.2 ustawy Pzp – Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

Zgodnie z art. 218 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.

W trakcie trwania procedury przetargowej, na podstawie art.137 ust.1, 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający, w dniu 05.05.2021r. dokonał zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – poprzez dodanie pkt. 1. **Termin płatności faktury wynosić będzie dni**, w którym Zamawiający wymaga podania terminu płatności wynagrodzenia, stanowiącego jednego z kryteriów oceny oferty.

Wykonawcy w złożonych ofertach nie uwzględnili dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji i złożyli ofertę na nieaktualnych formularzach oferty – załącznik nr 1 do SWZ – przed

wprowadzonymi zmianami, w związku z czym złożone oferty są niezgodne z zapisami treści specyfikacji warunków zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny.

Zamawiający nie ma możliwości poprawienia treści ofert na podstawie art.223 ust. 2 pkt.3) ustawy Pzp, ponieważ w ofertach brak jest elementu, który Zamawiający mógłby poprawić samodzielnie bez udziału Wykonawcy, co nie stanowi innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Modyfikacje wprowadzone przez Zamawiającego dotyczyły zmiany polegające na dodaniu dodatkowego punktu określającego termin płatności wynagrodzenia w formularzu ofertowym, a oferty Wykonawców nie zawierały wszystkich elementów jakie były zawarte w aktualnym wzorze formularza ofertowego. Dlatego Zamawiający odrzuca oferty dot. w/w postępowania a w tym przypadku części postępowania: Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”, Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”.

W ślad za powyższym postępowanie dot. *Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pn.: Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”, Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”, Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”* zostaje unieważnione w całości z w/w przyczyn.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stalowej Woli
mgr inż. Piotr Śliwiński